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Obiet : Atiribution des marchés relatifs a la rénovation de la sacristie de I'Eglise Saint Martin — 80 250

AILLY SUR NOYE
(Annule et remplace la Décision n°2022-40 du 16 novembre 2022)

LE MAIRE DE LA COMMUNE D’AILLY SUR NOYE

Vu les articles L 2122-22 et 23, L 2131-1 et 2 du code général des collectivités territoriales,

Vu linstruction comptable n°96-078 « M14 » du 01/08/96 modifiée,

Vu l'ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative et le décret n® 2018-1075
du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la Commande Publique qui finalisent

I'entrée en vigueur dudit code au 1¢r avril 2019,
Vu les articles R2123-1, R 2123-4 et R 2122-8 du Code de la Commande Publique,
Vu la délibération N° 001 du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 portant délégation permanentes

données au Maire par le conseil,
Vu linscription des crédits au budget de I'exercice 2022,
Vu I'analyse des offres réalisée par les services administratifs de la mairie d'Ailly sur Noye,

Considérant que, au regard de I'unique critére « prix » de jugement des offres pris en compte, loffre des
entreprises MDELEC SOLUTION GLOBALE OSMOSE pour les travaux de platrerie, isolation, menuiseries
intérieures et extérieures, plomberie-sanitaire et assainissements, CYNERGIE pour les travaux d'électricite,
NOEL COUVERTURE pour les travaux de couverture et de la CCALN pour le raccordement au reseau public
d’assainissement s'avérent étre la plus économiquement avantageuse,

DECIDE

Article 1 : Un marché doit étre passé en vue de la restauration de la sacristie de 'église St Martin d°Ailly sur
Noye.

Ce marché est traité selon la procédure adaptée.

Le montant total de ce contrat s'éléve & 40 354,21€ € HT.

Article 2 Les marchés seront conclus avec les entreprises ci-aprés pour les montants correspondants
indiqués dans le tableau ci-dessous :

Nature des travaux Entreprise adjudicatrice Montant (€ HT)
Platrerie, isolation, menuiseries
intérieures et extérieures, | MDELEC SOLUTION GLOBALE 27 646,39 €
plomberie-sanitaire, ...
Electricité CYNERGIE 7 909,13 €
Couverture NOEL COUVERTURE 890,00 €
R'accon.ement au réseau public CCALN 3908,69 €
d'assainissement

Il sera préleve sur les crédits inscrits et prévus au budget & cet effet au compte 21.
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Article 3 : Il sera rendu compte au Conseil Municipal de la présente décision. | Pusiéte Z2/44 sl i e
ID : 080-218000099-20221121-ARDM2022111601B-AR

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, ainsi que Monsieur le Comptable Public, sont chargés
chacun en ce qui les concerne, de I'exécution de la présente décision.

Article 5 : La présente décision :

- sera transmise & Mme la Sous Préféte de Péronne — Montdidier au titre du contrle de légalité,

- peut faire I'objet d'un recours gracieux auprés de M. le Maire d'Ailly sur Noye dans un délai de deux
mois & compter de son affichage, de sa publication ou nofification, de sa fransmission au contrble de
légalité. L'absence de réponse dans un délai de mois & compter de sa réception équivaut & une décision
implicite de rejet (Art 411-7 CRPA),

- peut faire 'objet d'un recours contentieux auprés du Tribunal Administratif d'Amiens par courrier, ou sur
le site Télérecours citoyens (www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois & compter de son
affichage, de sa publication ou notification, de sa transmission au controle de légalité ou & compter de la
réponse explicite ou implicite de M. le Maire si un recours gracieux a été préalablement exercé.

Fait & Ailly-sur-Noye, le 21 novembre 2022




